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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét.

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu REMONT
DACHU BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIA: W BIELSKU-BIALE)

1.4. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezny przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowiaca catosc techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezny przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezny przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takce czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
Uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takce prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezny przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezny przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takce przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezny przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezny przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezny przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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1.4.10. dokumentacji budowy - nalezny przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu -takce dziennik

1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezny przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ Uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezny przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz.42 z pdzn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowe]j (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
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tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002r.,z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub, dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/20083,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
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Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

W obrebie projektowanego wjazdu wystepuja nastepujace elementy infrastruktury technicznej podziemnej (linie
telefoniczne). Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie miejsc kolizji
projektowanego wjazdu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ u gestoréw sieci infrastruktury
technicznej aktualnosci istniejgcego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w miejscu skrzyzowan winny byc¢
prowadzone recznie w obecnosci przedstawicieli wtasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catosc robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, specyfikacja techniczna i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw zdemontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé utrzymanie robét nie
pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.8 Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne orazinne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. Protokadty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng cze$cia umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw w projekcie budowlanym lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéow wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczna.
Dane okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne
i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng i wptynie to nazmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany

Projekt budowlanym obejmuje:
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje techniczne

1.10 Teren budowy
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1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy
inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdot wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

1.12. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.12.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujgce oraz przepisy wydane
przez wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych lub innych praw
wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie
ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

1.12.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.12.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do
stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych z
demontazu nalezy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpieczeristwo i higiena pracy (bhp)
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Podczas realizacji robéot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci wykonawca
ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé¢ zastosowania ropnych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
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Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonywania robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w projekcie budowlanym i nie
podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych robot;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

4.ZAKRES ROBOT

4.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren rozbiérki ogrodzi¢ tasma BHP i rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze oraz tablice informacyjna budowy.

4.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

4.3. Roboty montazowe
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Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania prac montazowych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot zdokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych Ilub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Ne jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w

dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét (koncowy)".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

ewartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

epodatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-68/B-06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”
PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty.”

PN-S-02205:1997- ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

9.2 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. | i cz. Il ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”
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