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PRACE ROZBIORKOWE

o Demontaz urzadzen na dachu (maszty, klimatyzatory itd.)

. Rozbidrka betonowych czapek kominowych
. Rozebranie rynien
o Rozebranie obrébek blacharskich

. Rozebranie rynien
. Rozebranie pokrycia z papy
o Demontaz wytazu dachowego

PRACE MONTAZOWE

. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
o Montaz obrébek blacharskich
. Montaz rynien z PCW o $r. 150 mm

. Naprawa tynkéw na kominach
. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
. Montaz wytazu dachowego

. Malowanie farbg olejng rur wentylacyjnych
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GRZYBUD Pawet Grzybek
ul. Tysiaclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

63 D ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego Skala:

Adres: ul. Wyszyriskiego 70/126, 42-200 Czestochowa 1:150
Przedmiot  Remont dachu budynku Slaskiego Osrodka Data:
inwestycjii:  Doradztwa Rolniczego odziat w Bielsku-Biatej 03.2022
Lokalizacja ~ dz. nr ew. 4371/70, obreb 0032 Lipnik, Nr rysunku:
inwestycji:  jednostka ew. 246101 _1 Bielsko-Biata /P 1

News  RZUT DACHU

Faza: Zakres prac
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