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Przedmiot
inwestycji:

Skala:

1:150
Data:

03.2022

Inwestor: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Adres: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

Nr rysunku:

ZP 1
Nazwa
rysunku: RZUT DACHU

Lokalizacja
inwestycji:

dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik,
jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała

Faza:

mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
10/LOOKK/2018

Projektant:

Zakres prac

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

A R C H I T E K T U R A

mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski
22/LOOKK/2021

Sprawdzający:

Remont  dachu budynku Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odział w Bielsku-Białej
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PRACE ROZBIÓRKOWE

∑ Demontaż urządzeń na dachu (maszty, klimatyzatory itd.)
∑ Rozbiórka betonowych czapek kominowych
∑ Rozebranie rynien
∑ Rozebranie obróbek blacharskich
∑ Rozebranie rynien
∑ Rozebranie pokrycia z papy
∑ Demontaż wyłazu dachowego

PRACE MONTAŻOWE

∑ Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
∑ Montaż obróbek blacharskich
∑ Montaż rynien z PCW o śr. 150 mm
∑ Naprawa tynków na kominach
∑ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach
∑ Montaż wyłazu dachowego
∑ Malowanie farbą olejną rur wentylacyjnych


