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Przedmiot
inwestycji:

Skala:

1:50
Data:

12.2021

Inwestor: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Adres: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

Nr rysunku:

ZP 7
Nazwa
rysunku: Pomieszczenia nr 419, 420 i 421

Lokalizacja
inwestycji:

dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik,
jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała

Faza:

mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
10/LOOKK/2018

Projektant:

Inwentaryzacja i zakres prac

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

A R C H I T E K T U R A

Remont  wybranych pomieszczeń w budynku Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego odział w Bielsku-Białej

mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski
22/LOOKK/2021

Sprawdzający:
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INWENTARYZACJA ZAKRES PRAC - POSADZKI

ZAKRES PRAC - ŚCIANY ZAKRES PRAC - SUFITY

419
17 m2

420
16,68 m2

421
17,07 m2

ELEMENTY PROJEKTOWANE
/ZAMUROWANIA

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

PANELE PCV

SUFITY MALOWANE ZE
SZPACHLOWANIEM

ŚCIANY MALOWANE ZE
SZPACHLOWANIEM

PRACE ROZBIÓRKOWE

∑ Demontaż posadzek, zerwanie wykładzin w
wybranych pomieszczeniach
∑ Usunięcie starych warstw farb
∑ Skucie uszkodzonych tynków
∑ Demontaż ścian działowych (pomieszczenia 227 i
228) wraz z wykuciem ościeżnic drzwiowych

PRACE MONTAŻOWE

∑ Uzupełnienie ścianek, zamurowanie otworów w
ścianach
∑ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
∑ Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
∑ Szpachlowanie podłoża cementowego
∑ Wyrównanie podłoża przez szlifowanie
∑ Gruntowanie podłoża pod montaż paneli PCW
∑ Klejenie paneli PCW na przygotowanym podłożu
∑ Klejenie listew przypodłogowych z tworzywa
sztucznego
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