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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zamowienie na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem:

Wydgzielenie przeciwpozarowe ewakuacyjnej klatki schodowej oraz piwnic w budynku Slaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej

Bielsko-Biata, przy ul. Boruty Spiechowicza 24

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomoca opiséw
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
w szczegolno$ci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

 Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdétowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wydzielen przeciwpozarowych ewakuacyjnej klatki schodowe;j
oraz
piwnic w budynku Slgskiego O$rodka Doradztwa Rolniczego w Czestochowie Oddziat
w Bielsku-Biatej zlokalizowanego w Bielsku-Biatej przy ul. Boruty Spiechowicza 24 w zakresie
architektoniczno
budowlanym
Celem opracowania jest dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych budynku poprzez
wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej oraz piwnic w budynku Slgskiego O$rodka Doradztwa
Rolniczego
w Czestochowie Oddziat w Bielsku-Biatej. Wprowadzone rozwigzania majg na celu zapewnienie
bezpieczenstwa pozarowego, a przede wszystkim eliminacje zagrozenia zycia ludzi przez zapewnienie,
bezpiecznych warunkéw ewakuacji w przypadku pozaru.
W niniejszym opracowaniu zawarto lokalizacje elementéw budynku wymagajacych dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw:

e wykonania nowych $cian dziatowych wydzielajgcych klatke schodowa,



lokalizacji drzwi przeciwpozarowych,

sprawdzeniu klasy odpornosci ogniowej Scian wydzielajgcych klatke schodowg oraz ewentualne

dostosowanie ich do stawianych im wymagan,

sprawdzeniu klasy odpornosci ogniowej scian oraz dachu zlokalizowanych na granicy stref oraz

ewentualne

dostosowanie ich do stawianych im wymagan,

e wymianie drzwi wejsciowych ktére nie spetniajg obowigzujgcych przepisow (Swiatto przejscia
skrzydta
rozwieralnego 80x197 cm), ponadto nowe drzwi bedg wyposazone w sitownik umozliwiajgcy
napowietrzanie klatki schodowej,

e montaz sitownika umozliwiajgcego napowietrzanie klatki schodowej na istniejgcych drzwiach
wewnetrznych

e wiatrofapu,

demontazu Scian z ptyt g-k wydzielajgcych klatke schodowg ktére nie posiadajg wymaganej

odpornosci

ogniowej,

lokalizacji drzwi ktére wymagajg montazu samozamykacza,

montaz klapy dymowej w nowym otworze wykonanym w stropodachu,

dostosowanie balustrady wchodéw wewnetrznych do obowigzujgcych przepisow

skucie nierdwnosci $cian wydzielajgcych klatke schodowg (np. nadwieszenie ptyty na bieg klatki

schodowe)),

uzupetnieniu wnek po hydrantach wewnetrznych ktére zostang przeniesione.

1.3 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robot w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykonaé nastepujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzi¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy

Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek posiada nastepujgcg infrastrukture:

A. woda zasilanie z sieci miejskiej,

B. &cieki odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

C. wody opadowe z dachéw budynkdéw rur spustowych i powierzchni utwardzonych terenu wigczone
do kanalizacji deszczowej lub studni chtonnych na terenie dziatki

D. emisji zanieczyszczen - brak

E. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, a w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen — nie wystepuje .

G. projektowany obiekt - brak wptywu na istniejgcy drzewostan

H. ochrona oséb trzecich — brak.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentaciji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonac¢ za posrednictwem protokdtu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekéw.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zostaé zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

0 koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sig inwestora z uwagi

na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

W zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.
Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2



Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3
Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4
Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzadzen technicznych.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektow
wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekroé w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegodlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w
niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
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inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugosc,
szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.



Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robét

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego
realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze réwniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowag i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja

i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlaé postep roboét, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
poézniejszych dopiskdow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdt;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majagce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;



- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robat,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazoéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma

on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie mogg byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzgdzen wspédtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywacé po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkoéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwac;ji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5) Wykresy i ilustracje

6) Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
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17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wpykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridw i

elementéw dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi $wiadectwami badanh oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegoélnych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
Wykonawca zapewni tymczasowe skfadowanie wszelkich materiatow sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegoélnego asortymentu. Miejsce skladowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢
dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzeh konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materialy

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte

do robot budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
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bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacije
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zebyte instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.
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5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiIPMB z 28 Il
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogoine
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnoéci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wbdzkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwo$ci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznos$ci publicznej.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé wydane
odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych
i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
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Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robo6t budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i
warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazacé sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istothego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany

decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robo6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktdére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej
mogg by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementoéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i
normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehnstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac

zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
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[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbiorow

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegajg zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe i
sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

c). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykohczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloéci i jako$ci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonac¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji roboét.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogolne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbidér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajgc : Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiaréw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robot towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robé6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w

Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
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dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywaciji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma

wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
podzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.)
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - B 01.01 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbidrkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowacé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdow z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich

obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu roboét rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kon-
troluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi
i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6Ine zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosié lub spuszcza¢ rynnami
w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i skladowac.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktory nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospdtkg. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2
m zasypac¢ gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbiérek oczyscic z resztek materiatéw.

5.1.1. Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych, glazury

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy skuwa¢ mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukgc;ji
Scian.

Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o
wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktore

majg zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbiérki elementéw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zostac
zachowane. Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady skladowaé¢ w kontenerach.

5.1.3. Rozbidrki $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentow.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania
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(fragment Scianki, bruzdy w $cianach itp.).Zastosowac¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢
zachowane lub jeszcze nie zostaty wytgczone z uzytkowania

5.1.4. Rozbidrki konstrukcji drewnianych ( $cianki o lekkiej konstrukciji) i murowanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zostaé
zachowane.

5.1.5. Zerwanie posadzek

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Podtoze po
rozbiérce posadzek musi pozostac¢ rowne, wolne od resztek kleju i innych elementéw mocujgcych. Wraz z
posadzkami nalezy rozbierac istniejgce listwy przypodtogowe.

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyc¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar
robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Demontaz stolarki
prowadzi¢ tak aby unikngé uszkodzen Scian Wraz z oscieznicami stolarki zdemontowaé progi itp.

5.1.7. Wywéz i utylizacja odpaddw (gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego
itp.).

Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywoéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiadac
uprawnienia wymagane dla transportu odpadoéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi
Z wymogami prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét rozbidrkowych jest:

- m2 —rozbidrka scianek dziatowych, posadzek

- m3 — wykonanie otworéw drzwiowych,

- m2 — odbicie tynkéw wewnetrznych

- m3 —usuniecia i wywozu gruzu i zZtomu oraz drewna, wywozu szkta, wetny mineralnej do zaktadu
utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.
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9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamodwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.)

- Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)
Dz. U. 2 2002r. Nr 75

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.01 — Zabezpieczenie placu budowy

KOD CPV 45113000-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania robot zabezpieczajgcych z pdzniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:

B 03.01.01 Zabezpieczenie posadzek, okien i drzwi folig pcv

B 03.01.02 Transport wewnetrzny na placu budowy

B 03.01.03 Tymczasowe podstemplowania na czas wykonywania robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkow ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakow KLI11.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,
zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejs¢ mtodziezy szkolnej
i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadaé poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac¢ sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest:

- 1 m3 transport materiatéw
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla rob6t posadzek

llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robaét.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspolne dla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

LUB ROWNOWAZNE
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.02 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania,
naprawy i odbioru $cian z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robot
B 01.02.01 Zamurowanie otworéw w $cianach wewnetrznych, uzupetnienie $cian

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych
do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze s3 to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupemiajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza,
wzmaocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wkasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otwordw i mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasno$ci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

Pod pojeciem "Sciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy Sciane, ktéra skfada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjnag,

jak i termoizolacyjng. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Réwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wediug zasad niniejszej specyfikaciji sa:

2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jako$ci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobiehAstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zadeklarowanej jest nie wigksze
niz 5%.

- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
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Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
srodowiskowych.

2.2. Zaprawa
2.31 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement: wapno hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu
wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartos¢ pytdw mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartos¢ siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymatosci

zaprawy $rednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]
M1 1 0d1,0do 1,5

M2 2 od 1,6do 3,5

M5 5 od 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.3 Wyroby ceramiczne

Ogolnie - zakres prac obejmuje sciany nosne i dzialowe na wszystkich kondygnacjach.

Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

Mury i $ciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.
Wymiary projektowe sg wymiarami surowych murdw.

2.3.1. Zamurowania, uzupetnienia scian — cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | =250 mm ,s =120 mm , h =65 mm , masa 3,3-4 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubosc cegty nie moze przekraczac¢ — 10% badanych cegiet

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 2,4% ; wytrzymato$¢ na sciskanie 15 Mpa ; gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm;
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach przy temp. —25 C — brak uszkodzenh po badaniu

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej w [mm]:

- dlugos¢ 250 mm: +,-7
- szeroko$¢ 120 mm:  +,-5
- grubos¢ 65 mm: +,-4
3.0 SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu:
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogodine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:
pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz
wodny do wyznaczania jednakowych poziomdéw, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania poziomoéw poszczegdélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,
sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu
stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielko$ci i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard
murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do
obrébki kamieni naturalnych.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- zgodnosci usytuowania i grubosci $cian,

- zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobéw certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie
z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z cegly, bloczkéw

Spoiny powinny byé¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyiki grubosci spoin nie powinny byé
wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gitdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowg, zas grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem.

Do murowania scian i komindéw z cegty klinkierowej stosowac zaprawy cementowe z tarasem, ktora
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitow i przebarwieh, mrozoodporna, odporna na
wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodnag.

Scianki dziatowe o grubo$ci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba
cegiet potowkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw
wymiarowych pionu, poziomu s$cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu
wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogodlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).
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Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filaréw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia.

W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksza niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbior robdt

Klasy kontroli
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow

konstrukcii:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania roboét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operaciji.
Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie
klase kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdélnych wymagan funkcjonalnych
(np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci i dziatah korekcyjnych. Doktadnosé wymiaréw i usytuowania
naroznikdw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggte;.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,
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-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tadma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac srednig grubosc¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku sciany
o dtugosci co najmniej 1,0 m.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnaciji nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowag

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiardéw geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [szt] wymiana kratek wentylacyjnych
[szt.] uzupetnienie $cian murowanych
llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8.0 ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow
- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
- protokét kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i
Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie¢ do wymogdéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.
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9.3. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatéw

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250

- PN-B-19701:1997
- PN-79/B-06711

- PN-77/B-04351

- PN-68/B-10020

- PN-B-12050:1996
- PN-EN 13139:2003
- PN-80/B-06259

Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
Cement powszechnego uzytku
Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
Wapno hydratyzowane
Roboty murowe z ceglty Wymagania badania przy odbiorze
Wyroby budowlane ceramiczne
Kruszywa do zapraw
Beton komdrkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 04.02 Konstrukcja stalowa

KOD CPV 45262400-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej — wykonanie konstrukcji nadprozy otworéw z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
B 06.02.01 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wg zestawienia ujetego w dokumentac;ji projektowej
B 06.02.02 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie
— zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej
B 06.02.03 Wykonanie potrzebnych podpér montazowych i rusztowan do montazu konstrukgciji
stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm -3 do 13 m; powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140- 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm
dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm -3 do 12 m; powyzej 45-3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm
dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.
(4) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchyiki do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
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2.2 Belki stalowe — dwuteowniki , ceowniki, kagtowniki

Gléwnym elementem nosnym sg belki stalowe walcowane na gorgco o przekroju dwuteowym

0 wysokosci podanej w projekcie konstrukciji.

Dwuteowniki stalowewg PN-81/H-93419

Wiasciwosci mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych.
Ciezar objetosciowy stali y = 78,5 kN/m3 , gestos¢ masowa 7850 kg/m3,

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej at = 0,000012/°C,

Wspotczynnik POISSONA v = 0,30.

Ugiecie graniczne belki stalowej stropowej fgr = 1/350

Przy obudowie z blachy fatdowe;j i rozpietosci I<6 m mozna przyja¢ fgr = 1/150

2.3 Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych
—wg PN-77/B-06200

Rodzaj obcigzenia Element Dopuszczalna odchyika
Nieprostoliniowos¢ (sierpowatosé i - pretyz 0,001 |, lecz nie wiecej nig 10
falistos¢) elementu tj. jego péiki, ksztattownikow mm (I — dtugo$¢ elementu)
Scianki, $rodnika, pasa, krawedzi walcowanych ,

gietych, spawanych
- blachownicowe i
kratownicowe belki

Odchylenie od projektowane;j 0,002 dtugosci cieciwy, lecz nie
krzywizny wiecej niz 15 mm

Skrecenie preta (mierzona 0,001 I, lecz nie wiecej niz 10
wzajemnym przesunieciem mm

odpowiadajgcych sobie punktéw

przekroju)

Odchytki ptaskosci potek, scianek, 2 mm na dowolnym odcinku
srodnikéw i innych ptaszczyzn rownym 1000 mm

2.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy lament lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie materiatéw walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r., Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powfok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektows i posiadajgcych aprobate
techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.6.1 Farba podktadowa chlorokauczukowg — zabezpieczenie antykorozyjne.
Farby stosowane muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2.7. Badania na budowie
2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
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Inzyniera.

2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgladem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworow na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.8. Laczniki

Jako fgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.8.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.8.2. Sruby

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 srednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wkasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

- czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-1SO 70")1:2()03

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-7¢)/M-82018

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.9. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac

w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczacé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(1) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkfadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny hyc odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
-sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.
Transport pionowy nalezy wykonac prze otwér montazowy w $cianie strychu.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji metalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:
- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania
- stabilizacji elementu
- uwolnienia elementu z hakéw zawiesia
- podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe.
W czasie podnoszenia elementu nalezy:
- stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu
- skontrolowac liny kierunkowe
- skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5
m

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm
wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste bez naderwan. gradu i zadzioréw. zuzla. Naciekdéw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystgpi¢ rysy i pekniecia.
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5.3. Skladanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan dokfadnosci zespotdw i wykonania potgczen wg zatgczonej tabeli.

} Rodzaj odchylki Element konstrukoj Dopuszczalna odchylka
| :

i Nieprostoliniowos: Fret

Skrecenic pret

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielkosS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5%- dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na Sruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtgbiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwag
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5 Montaz belek stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Przed montazem nalezy belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtok malarskich
z farby podktadowej i nawierzchniowe;.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz
planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie os6b bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty zwigzane z montazem
belek stalowych — jest zabronione.

Belki stalowe obsadza sie na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w scianach
nosnych budynku.

Belki stalowe uktadamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale o
odpowiedniej wytrzymatosci do przeniesienia ciezaru podpieranej konstrukciji.
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Po obsadzeniu belek stalowych nalezy jej kohce zamurowaé przy uzyciu zaprawy cementowe;.

5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji

5.6.1 Wymagania ogélne

Zabezpieczenie przeciw korozji elementéw stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni ochronnym
srodkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. Nalezy wykonac kilka
warstw farby: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ przed
zamontowaniem konstrukciji.

Przeciwdziatanie korozji polega rowniez na racjonalnym doborze gatunkéw stali, zastosowaniu potagczen i
takim uksztattowaniu elementow konstrukcji, aby mozna byto tatwo wykonaé powtoki malarskie. Na
elementach konstrukcji nie powinny gromadzi¢ sie wody opadowe, skropliny ani pyty.

5.6.2 Zakres wykonywania robot

5.6.2.1 Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojgcych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.
5.6.2.2.Przygotowame powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN I1SO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-1SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie
powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania zalezy powierzchnie przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- stanu podtoza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.6.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng

5.6.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- matowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur

otoczenia i podfoza oraz wilgotnoéci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapdw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy..

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi i Inzynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do dziennika
budowy.

Kontrola robét malarskich obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni).

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnos¢ wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej' grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubos¢ te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie metodami
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nieniszczacymi: sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
T lub m — zamontowanej belki stalowej
M2 — zabezpieczenia antykorozyjnego belek

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru kohcowego.Po utozeniu belek stalowych nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie i odstepy oraz
dtugosc¢ oparcia na Scianie nosne;.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonuje sie badania ostateczne, w ktérych sprawdza sie
prawidtowos$¢ uktadu geometrycznego elementéw oraz doktadnos¢ ustawienia elementéw konstrukcyjnych.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektéw inzynieryjnych

oraz montazu nowych elementéw w istniejgcych konstrukcjach stalowych Inzynier w porozumieniu

z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji stalowej jako catosci oraz wykonaniem i montazem nowych elementéw w konstrukcjach
istniejacych i jednoczes$nie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji,

a w przypadku konstrukcji istniejgcych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych
elementow konstrukcji oraz konstrukgciji istniejgce;.

Poszczegodlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia
antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez
dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego. Zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa niniejszej SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5
i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen.

PN-81/H-93419 Dwuteowniki rownolegtoscienne

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslenia uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe.

PN-71/H-04653 Wykonywanie powtok antykorozyjnych. Ogolne wymagania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 13012944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
PN-EN 1S012944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
P-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.04  Stolarka drzwiowa i okienna

KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej — wg zestawien
stolarki w dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora hadzoru budowlanego.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szeroko$ci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.3 Stolarka drzwiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Zastosowana stolarka:

- stolarka aluminiowa, drzwi dwuskrzydtowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, naswietle w klasie
odpornosci ogniowej El 60, kolor ciemnobrgzowy - dostosowac do koloru istniejgcej stolarki (drzwi
wahadiowych), drzwi wyposazone w okucia antypaniczne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacz,

- drzwi ptaszczowe EI30, kolor dostosowac¢ do drzwi istniejgcych, dostosowaé wymiary otworu do danego
typu stolarki

- drzwi drewniane EI30, kolor dostosowany do istniejgcej stolarki historycznej, skrzydta oraz opaski
dostosowac do zachowanej stolarki historycznej, dostosowaé wymiary otworu do danego typu stolarki

- drzwi drewniane EIS30, kolor dostosowany do istniejgcej stolarki historycznej, skrzydta oraz opaski
dostosowac do zachowanej stolarki historycznej, dostosowa¢ wymiary otworu do danego typu stolarki
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- drzwi drewniane EIS30, kolor ciemnobrazowy (kolor dostosowac do koloru istniejgcych drzwi
wahadlowych o charakterze zabytkowym), skrzydta dostosowa¢ do zachowanej stolarki historycznej,
dostosowac wymiary otworu do danego typu stolarki, drzwi wyposazone w okucia antypaniczne,
czesciowe przeszklenie

- drzwi drewniane EI60, kolor dostosowany do istniejgcej stolarki historycznej, skrzydta dostosowac do
zachowanej stolarki historycznej, dostosowaé wymiary otworu do danego typu stolarki, drzwi wyposazone
w okucia antypaniczne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacz, czesciowe przeszklenie

- drzwi aluminiowe EI30, kolor dostosowany do istniejgcej stolarki historycznej, czesciowe przeszklenie
szklenie matowe mleczne

2.4 Stolarka okienna

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zaméwienie.

Zastosowana stolarka:
- Okno aluminiowe EI 60, dolna cze$¢ podnoszona, kolor dostosowany do istniejgcej stolarki historyczne;j,

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu

wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zarowno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.2 skfadanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych
urzgdzeh grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
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5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypeitni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy montazu okien i drzwi przestrzegac instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i
plaszczyzny i odchylenia | krawedzi od kierunku | krawedzi od kierunku
krawedzi od linii prostej

Pionowego Poziomego
Nie wigksze niz2mmi | Nie wieksze niz 1.5 Nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej niz | mm/1m na 1 miogoétem niz 3
2 na catej taty kontrolnej mm na catej pow.

2m

5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykona¢ zgodnie ze szczegoétowg specyfikacjg techniczng SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacijg
projektows.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy ocieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzeniu na state

=0dbiér oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=o$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3 mm
na catg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy i doktadnos¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llos$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego

i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentaciji budowy, jako$¢ wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robdt , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robot:
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a) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetow nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
- roboty wykohczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie osciezy,
wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne
- renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

LUB ROWNOWAZNE
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VI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczeg6towe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Wykonanie tynkow wewnetrznych — $ciany pfaskie

B 02.04.02 Wykonanie gtadzi gipsowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekdéw.

2.2 Piasek wqg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne —tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku lll i IV , wykonane recznie .

Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkéw

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komoérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnosé tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia
2,8-3,8 zawartos¢ pytdw mineralnych 5% zanieczyszczer obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
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2.3 Tynk gipsowy

Tynk jest materiatem budowlanym skfadajgcym sie gtdwnie z gipsu, ale zawierajgcym takze dodatki kredy,
dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzymac¢ odpowiednig konsystencje gtadzi, powinnismy
wymieszac jg w sproszkowanej konsystencji z woda. Po wymieszaniu, staje sie mokra i przyjmuje
konsystencje masta lub $mietany. Uzywa sie jej jako materialu wypetniajgcego lub wyréwnujgcego. Gtadz
szpachlowa schnie okofo jednej do dwoéch godzin.

Po wyschnieciu szybko twardnieje i jest czesto poprawiana za pomocg papieru $ciernego. Zdarza sie, ze w
gtadziach wykorzystywane sg inne skfadniki: wapno i cement, ktére sg waznymi materiatami. Mozliwe do
nabycia w sklepach sg takze gtadzie pot wilgotne, bezgipsowe. Wigzg sie one po wyschnieciu i gdy
zdecydujemy sie jednak na korekte lub poprawienie wykonanej pracy, to mozemy ponownie zwilzy¢ gtadz i
dokonaé poprawek zmoczong gabka.

3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno

w miejscu

wykonywania tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do
zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania
wykonac¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5
kN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania tynkéw i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podioza $cian ceglanych przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z
kurzu szczotkami oraz usung plamy z rdzy i substanciji tlustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by
wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew
kierunkowych. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordéw soli przenikajgcych podioze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie SN
wykonane sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do
1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwéch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h.
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Mineralna zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm.
Dostepna jest tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia
wodg. Na wstepie prac nalezy ustali¢ statg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle
przestrzegaé proporcji, co jest szczegdlnie wazne w wypadku nakfadania tynkdéw kolorowych. Ze wzgledu
na mozliwos¢ separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabia¢ z woda caty materiat zawarty
w worku. Tynki akrylowe N i R to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji
zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwdch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i CO2.
Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podtoze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciaggng¢ z powrotem do wiadra

i przemieszac¢. Powstalg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacag z tworzywa, uzyskujgc zagdang
fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu poditoza i danej
pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naklada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac, na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok.
12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.2.1 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykonaé¢ prawidtowos¢ wykonania oscieznicy ,
mozliwo$¢é mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materialu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchnii wykonczenia obrzezy
Roboty okfadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

= sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

6.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

7.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.
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8.2. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujagcych rozwigzan:
— tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonacé roboty
tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéow zwyktych

odchvlenie pow. tvnku od Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria Y pow. 1y . i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenie
tynku krawedzi od linii prostej ionowego 0ziomego ptaszczyzn od kata
p 9 p 9 w dokumentaciji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
Il 4mm na d’fug_osm faty <3mm na dtugosci 1m . s4mm na dtugo;gl ,1"." <4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i <10mm na dtugosci $ciany
<2mm na 1m i ogétem
S <4mm w pomieszczeniach <3mm na dtugosci 1m
I S3m.m. | wliczbie <3 na do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na dtugosci 1m
diugosci faty kontrolnej 2m . ) : A
<6mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
v <omm i w liczbie <2 na <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci 1m
IVf dh: osci fat kontrol_ne' om do 3,5m wysokosci oraz i ogoétem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
IVw 9 y ! <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepno$ci tynku do podioza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzgdkowanie pow. po pracach
budowlanych.

9.1.Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
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i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

LUB ROWNOWAZNE

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.)Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdlne,
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VII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan

i sposobdéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow

w spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
"Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6ézn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normag
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panhstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu" .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,
zaroéwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowah systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
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transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowag, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzenh sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé Sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotnosc¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow Zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezg

o0 pomalowane (nie wyschnigete) nalezy ostfonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach Zywicznych rozciefczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i ha szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powiok,

c) odstawania powtok od podioza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powitok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powioka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetien,
czysto$é powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podfoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢é metoda suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ hormom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

 zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robé6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powioki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za
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odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badah powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sig¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikdéw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz

z ¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéw
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowacé potrdjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegoétowych do rozdz. 15 KNR 2-
02 lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkit.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréow czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konhcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.
Protokét odbioru korcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych

z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowahn mogg byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

LUB ROWNOWAZNE
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VIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.04 Obudowy i scianki dzialowe z ptyt kartonowo - gipsowych

KOD CPV 45421146-9; 45421141-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych, sufitow, oktadzin, obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych (suchych tynkéw
gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
B 05.04.01 Obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych gr. 12,5 mm
B 05.04.02 Obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych ognioodpornych gr. 15 mm

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgce;j tynki.
Okfadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacije robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Ptyty te przeznaczone sg do wykonywania okfadzin $cian i sufitdw na konstrukcji metalowej, przedscianek,
Scian dziatowych i sufitéw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)

Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, Zze stosuje sie je
w pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach jak i
budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo
rodzajow piyt.
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Zostang wprowadzone nastepujgce typy piyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,
wczesniej okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — pltyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tej
ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F —ogniochronna ptyta (GKF) przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej (zawiera dodatek wtokien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), taczaca cechy ptyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

2.2 Scianki dziatowe

Przegrody budowlane wewnatrz budynku wykonane z plyt g-k moga jedynie oddziela¢
poszczegdlne pomieszczenia i nie mogg stanowi¢ fragmentu konstrukcji przenoszacej obcigzen.
Lekkie sciany dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna stawiaé w
dowolnym miejscu. Systemy $cianek gipsowo-kartonowych pozwalajg na uzyskanie nie tylko ptaskiej
powierzchni, ale tez fantazyjnych, krzywoliniowych przegréd. Zaleznie od rodzaju uzytych ptyt, grubosci
profili i warstwy izolacyjnej powstanie $ciana o zwiekszonej dzwiekochtonnosci, wytrzymatosci
mechanicznej i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubosci 7,5 cm, oddzielajgcej np. dwa
pokoje, wazy tylko 26 kg i zapewnia wyttumienie hatasu o 45 decybeli.

Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzg ruszt, ktéry mocuje sie kotkami rozporowymi do $cian
bocznych, podtogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umozliwiajgcym zamocowanie pokrycia
sg profile stupkowe, przykrecane w rozstawie co 60 cm. Ochrone przed przenikaniem dzwiekéw zapewnia
warstwa wetny mineralnej o grubosci 4 cm, umieszczona miedzy profilami. Sciany, obustronnie pokryte
ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po zaszpachlowaniu spoin sg gotowe do malowania lub
tapetowania.

Wewnatrz konstrukcji Sciany mozna bez problemu przeprowadzi¢ instalacje elektryczng, wodociggows i
grzewczg. Niestety, sciany takie majg niewielkg nosnos¢. Jesli przedmiot, obcigzajgcy pojedynczg ptyte,
ma dtugos¢ 1 m, musi wazy¢ mniej niz 50 kg i nie moze odstawac od $ciany wiecej niz 30 cm. Wiekszg
no$nosc¢ uzyskamy po zatozeniu wzmocnienia stelaza na odpowiedniej wysokosci. Krzywoliniowe scianki
wymagajg specjalnych profili sufitowych i przypodlogowych oraz elastycznych ptyt zbrojonych wiéknem
szklanym.

Wykonczong powierzchnie Sciany na ruszcie uzyskamy réwniez wtedy, gdy zamiast ptyt pokryjemy ja
panelami boazeryjnymi. Jako podktad do przybicia paneli postuzg poziome listwy drewniane, zamocowane
w odstepach co 40 cm. Scianki szkieletowe z wypetnieniem z wetny mineralnej nie powinny byé stawiane w
pomieszczeniach narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza wilgotnos¢ powietrza. Jesli
bowiem wetna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie bedzie mogta szybko odparowac, gdy ptyta
pokryta jest np. glazurg lub tapetg winylowa.

Ptyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogg by¢ wiec narazone na dtugotrwate dziatanie
wody. Niebezpieczenstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinnismy wtedy
zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktéra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary wodnej

2.3 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe

Sufity wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych coraz czesciej goszcza nie tylko w obiektach uzytecznosci
publicznej, ale réwniez w naszych domach i mieszkaniach. Do zalet tej konstrukcji mozemy zaliczy¢
szybkos¢ i tatwos¢é montazu, efektowny wyglad oraz - w przypadku sufitow podwieszanych - mozliwosé
poprowadzenia instalacji w przestrzeni miedzy sufitem a stropem konstrukcyjnym. Sufit podwieszany
stwarza rowniez mozliwos¢ poprawy parametrow termicznych i akustycznych przegrody, poprzez
umieszczenie na ptytach warstwy izolacji. Kolejng zaletg jest zwiekszenie odpornosci ogniowej stropu. W
zalezno$ci od stawianych wymagan przeciwpozarowych stosowane sg inne rozwigzania konstrukcyjne.
Podwieszona na metalowej konstrukcji podsufitka obniza wysoko$¢ pomieszczenia, jednoczesnie
stwarzajgc przestrzen do zakrycia instalacji. Ptyty gipsowo-kartonowe podnoszg bezpieczenstwo
przeciwpozarowe. Dodajgc do takiej konstrukcji np. wetne mineralng, przyczyniamy sie ponadto do
oszczednosci energii, poprzez poprawienie izolacji termicznej, zwiekszenie dzwiekochtonnosci i
zmniejszenie efektu pogtosu,

szczegolnie przy zastosowaniu ptyt perforowanych. Za takim rozwigzaniem przemawia rowniez tatwosg¢, z
jakg mozna potgczy¢ sufit z systemami oswietlenia, wentylacji i klimatyzaciji.

Ruszt metalowy z profili CD 60x27, do ktérego przykrecane sa ptyty, moze by¢ jedno- lub dwuwarstwowy.
Ten drugi zapewnia wiekszg sztywnosé pokrycia, tatwiejszy montaz i wymaga mniejszej liczby punktow
mocowania do stropu. Do $cian montowane sg profile przyscienne UD 28x27, na ktérych opierajg sie
konce rusztu nosnego. Rozstaw profili, do ktérych mocowana jest ptyta G-K zalezy od grubosci
zastosowanej ptyty oraz kierunku montazu ptyt. Jezeli profile przebiegajg prostopadle do dtugosci ptyt to
taki montaz nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy dtugosc¢ ptyty jest rownolegta do profila to mamy do
czynienia z montazem podiuznym.
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Rozstaw profili warstwy dolnej [mm]

Rodzaj plyty|Grubosé plyty Kierunek montazu Kieruqek montazu
poprzeczny podiuzny

GKB 9,5 420 300
GKB; GKBI 12,5 500 400

GKB 15 550 400
GKF; GKFI 12,5 400 nie dopuszcza sie
GKF; GKFI 15 400 nie dopuszcza sie
GKF; GKFI 20 400 Nie dopuszcza sie

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrode lub ostone ogniowg. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac
ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Plyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg przecinac¢ warstwy
kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujg ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20 cm.

W handlu dostepnych jest kilka systemow sufitow podwieszanych, przystosowanych do pokrywania ptytami
gipsowo - kartonowymi. Nie réznig sie one zbytnio miedzy sobg: obejmujg elementy mocujace, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamieta¢, ze do mocowania wieszakéw do
stropu nie wolno uzywac¢ kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru ulegng
one stopieniu, a tylko kotwy metalowe.

2.4 Profile stalowe — konstrukcja scianek dziatlowych i sufitow podwieszanych

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn,
konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.4.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile $cienne przeznaczone do wykonywania lekkich $cian dziatowych;

- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych

- profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.

2.4.2 Asortyment ksztattownikdw obejmuje profile Scienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawéw profili wynika z wymogdéw wytrzymatos$ci na zginanie
gotowej $cianki lub nosnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegétowych opracowaniach przedstawiajag,
jakie &cianki i sufity mozna zbudowac z poszczegdlnych rodzajow profili. Przyjmuje sie, ze maksymalne
wysokosci $cianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynoszg dla profili CW 50 -
3,0m; CW 75-4,5m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, ze specjalne rozwigzania umozliwiajg
montaz Scianek do wysokos$ci nawet 9 metrow.

2.4.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztéw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na
elementy konstrukcyjne budynkéw. Wszelkiego rodzaju oprawy oswietleniowe, instalacje klimatyzacyjne,
wentylatory powinny mie¢ wiasny system podwieszania do stropéw. Scianki szkieletowe mogg by¢
obcigzone przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo - kartonowych jezeli ich masa nie
przekracza 30 kg. Do tego celu uzywa sie réznego rodzaju tgcznikéw. Przedmioty o znacznym ciezarze
powinny by¢ mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnatrz Sciany, ktéra przenosi
obcigzenia wprost na podioge bez wytwarzania naprezen na Scianie. Na takich konstrukcjach montowane
sg np. umywalki w tazienkach

2.5 Materialy uzupetniajace

2.5.1 Tasmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczen $cian dziatlowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczen sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywac systemowe tasmy uszczelniajgce. Do tego typu prac
powinny by¢ stosowane samoprzylepne tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub dociete paski z
weiny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny byé¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili,
ktérych grubosé nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowa¢ zwykte
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blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubos¢
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowac blachowkrety z koncéwka samonawiercajgcg. W
przypadku fgczenia elementu mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie
minimum 4 blachowkrety na ztgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem
antykorozyjnym blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5.3 taczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego scian dziatowych oraz wieszakow i profili
przysciennych sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane tgczniki mechaniczne okreslone w
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowac
wytgcznie taczniki stalowe. Nalezy stosowacé tgczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.5.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnieh na
obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania potgczen
ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.5.5 Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin migedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.5.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Weina mineralna do doskonaty izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na swojg
strukture - przede wszystkim fatwos¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w Scianach dziatowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje sie ptyty lub
maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowa¢ systemowe wyroby z wetny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Wymagania plyt gipsowych
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.6.1 Piyta gipsowa gr. 12,5 mm

Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza
70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzszg krawedz oraz rowno obcietg krawedz krotka.
Rdzen zbrojony jest widknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie $cian dziatowych i ostonowych,
sufitbw podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére muszg byé przegrodami posiadajgcymi okreslong
odpornosé ogniowg (max. do EI 120).

szeroko$¢ - 1200 mm

dtugosé - 2600 mm

2.6.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.6.2.1. Powierzchnia - réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

2.6.2.2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

grubos¢ 9,5+0,5; 12,510,5; 15+0,5; >=1810,5 szerokos$¢ 1200 (+0; -5,0)

2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dtugosci przekgtnych
<=5d09,5<=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 ptyty 0 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0

2.6.2.5. Wilgotnos¢ [%] <=10,0

2.6.2.6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.6.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkc;ji ptyty

2.6.2.8. Odpornos¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dziatowych nalezy dostosowaé do
klasy odpornoéci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢ wykonane, co
najmniej jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczacych odpornosci
ogniowej tych Scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki lub ich czesci przeznaczone do
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uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie Scian
dziatowych jako nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatlowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkoéw klasy C - EI 0,25,

- dla budynkoéw klasy B - EI 0,5,

- dla budynkéw klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynkow ustala sie na podstawie trzech podstawowych kryteriéw:
izolacyjnosci (1), szczelno$ci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te
kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dlugo elementy no$ne spetniajgce funkcje
oddzielajgce zachowujg nosnos¢, szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowg), natomiast $ciany dziatowe muszg
mie¢ klase EIl (okresla ona, jak dlugo elementy nieno$ne zachowujg szczelnosc i izolacyjnosé ogniows).

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela:

Budynek ZLI |ZLi |ZLm [ZLIV |ZLV
niski (N) "8 |'B._|C_|'D_|'C
Fedniowysoki (SW) "B "B" "B" e B
wysoki (V) S A
wysokosciowy (AW ["A" A" "AY "B "A"

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkoéw klasy C - EI 15,

- dla budynkoéw klasy B - EI 30,

- dla budynkow klasy A - El 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

i Klasa odpomo<i ogniowej wybranych elementow budynku
Klasa odpornosci Minimalna odpomo Minimalna odpornosc
poz arowej budynku s FER . i %
_Ogniowa <iany wew. wmin. | ogniowa stropuw min. |

A El 60 REI 120

B El 30 REI 160

C El 15 REI 60

D Nie gtawia sigwyrmagan REI 30

E Nie gtawia siewymagan | Nie stawia siewymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odpornos¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymaganh w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do
chwili osiggniecia przez element prébny jednego z trzech standw granicznych: nosnosci przegrody (R),
szczelnosci (E) i izolacyjnosci (1).

Nosnos¢ ogniowa (R) jest to zdolno$¢ elementu probnego nosnego elementu konstrukcji do utrzymania
obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriow pod wzgledem wielkosci i predkosci
przemieszczenia.

Szczelnosé ogniowa (E) jest to zdolnosé elementu probnego oddzielajgcego elementu konstrukcji
budowlanej do zapobiezenia przej$ciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewane;.

Izolacyjnos$é ogniowa (I) jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukgc;ji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych poziomow.

Sufity podwieszane muszg spetniaé wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak
dtugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnos¢, szczelnosc¢ i izolacyjnosé
ogniowg), natomiast Sciany dzialowe musza mie¢ klase El (okresla ona, jak dtugo elementy nienosne
zachowujg szczelnos$c i izolacyjno$¢ ogniows).

Szczelnosé przegrody ma wptyw na izolacyjno$¢ ogniowg i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg poprzez
doktadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie $ciany, a takze uszczelnienie
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wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potgczeniach obwodowych Sciany stosuje sie takze uszczelnienia z
tasm z polietylenu spienionego.

Wszystkie Sciany dzialowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegoétowe informacja dot. rodzaju
zastosowanych

materiatéw oraz sposobu i montazu.

2.7. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 ,Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdoine"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na scianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF
sufitéw podwieszanych.

5.3. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpadow.

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
mies$ci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrode lub ostone ogniowg. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac
ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Ptyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg przecinac¢ warstwy
kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujg ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20 cm.

W handlu dostepnych jest kilka systemow sufitow podwieszanych, przystosowanych do pokrywania ptytami
gipsowo - kartonowymi. Nie r6znig sie one zbytnio miedzy sobg: obejmujg elementy mocujgce, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamieta¢, ze do mocowania wieszakéw do
stropu nie wolno uzywacé kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru ulegng
one stopieniu, a tylko kotwy metalowe.

5.5 Wykonywanie scianek dzialowych

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosciowe samej piyty g-k,
narzucajg zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci ptyty, oraz tak
dobranego, aby tgczenia pltyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome,
jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych
juz scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty
w momencie mocowania piyt g - k do elementéw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi
by¢ spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt réwny szerokosci ptyty g-k.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.

Dtugosc¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie Scianki dziatowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych $cian mozna stosowaé oscieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy
do grubosci sciany. Dostepne oscieznice stalowe do scianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie scianki nastepuje zakitdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne kgtowniki przykrecane na koncach
profila "UA" i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu Scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢
wstawiony odcinek profila "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krotkich odcinkéw profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.
We wnetrzu $cianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w Scianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych moze
by¢ ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.

Piyty g-k mocowane sg najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadac na profilach C.
W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac kierunek pokrywania taki, aby na
profilach podpierajgcych styki ptyt najpierw wprowadzaé wkret od strony srodnika a dopiero p6zniej od
strony konca potki. Pozwala to na unikniecie deformaciji profili podczas wprowadzania wkretow.

W zaleznoéci od wymaganych parametréw $cianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet
trzema warstwami piyt. Przestrzen miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralng, co wptywa
korzystnie

na wiasciwosci termiczne i izolacyjnosé¢ akustyczng scianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) ptyty g-k
przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dtugosci 25 - 55 mm. Blachowkrety sg
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci
0,6 mm s3g zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakonczone sg wierttem. Po
zamocowaniu ptyt na scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretow.
Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i by wkretow. Uzywa sie do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykow ptyt,
ale przede wszystkim potgczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng catos¢. Aby umozliwi¢ spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajgcych, nalezy zazbroi¢ jg tasma z materiatu wtdknistego.
Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tadmy z widkna szklanego i to zaréwno w formie prasowane;j
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tadma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla
uzyskania efektu idealnej gtadkos$ci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu nalezy jg co najmniej
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Tak przygotowang
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powierzchnie sciany mozna malowag, lub tapetowa¢. Réwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby
wkretéw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine"
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwoscé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.09goIne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoLa odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodag

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,
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d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc
katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozeh zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wieksze niz 1,5 mm na
nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej 1 mb i ogdétem nie wiecej mb i ogétem
nie wiecej niz 2 na catej dtugosci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni faty kontrolnej 0 pomieszczeniach
do 3,5 ograniczonej scianami, dlugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie belkami itp. wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokos$ci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigedzy Wykonawca
a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajagcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
) na rusztach z ksztattownikow metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

LUB ROWNOWAZNE
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X.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — D 04.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

KOD CPV 45233220-7 , 45233161-5

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw i zjazdow, parkingéw , drog z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach, chodnikach, parkingach, placach.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow i zjazdéw , parkingdw, drég z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 i 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,

— na szerokosci +3 mm,
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— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatos$ci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz

»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
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urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,

gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-02.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w SST D-02.05.00 ,Warstwy odsgczajgce i
odcinajgce”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowag i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: +1lcm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szeroko$ci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag przekraczaé + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde

150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3.  PN-B-06712
4 PN-B-19701
5. PN-B-32250
6.

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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