
Kwota kosztorysu: 28 356,71 zł
Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć  71/100 zł

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w hotelu AGRO w 
Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85

Data: 2021-09-14
Zamawiający: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/12

Stawka r-g: 21,00 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 3 kwartał 2021 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 3 kwartał 2021 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))
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Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 21,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość

R M S U

Razem

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 117,94 8,08 126,02
2 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI HYDRANTOWEJ 4 464,52 16 331,64 6,97 1 200,00 22 003,13
3 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE 3 395,41 2 676,70 155,45 6 227,56

Suma elementów kosztorysu 7 977,87 19 016,42 162,42 1 200,00 28 356,71

Razem Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w hotelu AGRO w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 85: 28 356,71

Razem wartość kosztorysu netto: 28 356,71
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1 KNR 402/114/3

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 50 mm 7,0 m 12,77 89,42
2 KNR 402/130/7

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej (przeniesienie na inne miejsce) 2 szt 14,91 29,81
3 KNR 402/130/3

Demontaż hydrantu ściennego, Fi˙25˙mm (przeniesienie na inne miejsce) 2 szt 3,41 6,81
2 ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI HYDRANTOWEJ
4 KNNR 4/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 28 mm (analogia) 14,87 m 42,19 627,40

5 KNNR 4/106/4
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 35 mm (analogia) 10,0 m 53,15 531,47

6 KNNR 4/106/5
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 42 mm (analogia) 76,0 m 62,94 4 783,33

7 KNNR 4/106/6
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi 54 mm (analogia) 22,0 m 82,20 1 808,45

8 KNNR 4/126/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm 120,0 m 3,50 419,65

9 KNNR 4/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 120,0 m 2,21 265,79

10 KNNR 4/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn 25 mm 5 szt 102,81 514,07

11 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa H25 naścienna z wężem półsztywnym dł. 20 m, z gaśnicą 2 kpl 1 400,21 2 800,43

12 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa H25 naścienna z wężem półsztywnym dł. 30 m, z gaśnicą 1 kpl 1 578,89 1 578,89

13 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa H25 naścienna z wężem półsztywnym dł. 20 m (z demontażu) 2 kpl 43,44 86,87

14 KNNR 4/115/3
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu 
sztywnym, Dn 25 mm 5 szt 51,30 256,51

15 KNR 708/205/3
Zawór elektromagnetyczny typ EV220B 40B G112E NC Dn 40 mm 1 układ 2 226,11 2 226,11

16 KNR 708/802/2
Cewka elektromagnetyczna typ BE 024AS 1 szt 298,19 298,19

17 KNR 708/103/2
Układ do pomiarów przepływu zabudowanego bezpośrednio w rurociągu - czujnik przepływu 
FQSW 30G 1 układ 875,81 875,81

18 KNNR 4/520/6
Zawór antyskażeniowy Dn 65 mm, klasy EA 2 szt 901,29 1 802,58

19 KNNR 4/411/5
Zawór kulowy Dn 40 mm 3 szt 83,61 250,83

20 KNNR 4/411/6
Zawór kulowy Dn 50 mm 2 szt 139,49 278,98

21 KNNR 4/135/1
Kurek spustowy Dn˙15˙mm ze złączką do węża 2 szt 26,23 52,46

22 KNNR 4/115/1
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn˙15˙mm 2 szt 23,86 47,72

23 KNRG 215/317/1
Przejścia ogniochronne EI 60 Fi 54 mm 5 szt 259,53 1 297,63

24 Kalkulacja indywidualna
Badanie wydajności instalacji hydrantowej 1 kpl 1 200,00 1 200,00

3 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
25 KNR 728/203/3

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 
mm, grubość ściany: 1 i 1/2 cegły 6 otwór 40,34 242,01

26 KNR 728/207/13
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 
cm, przewód Fi do 50 mm, do grub. 30 cm 3 1,5 otwór 143,23 429,69

27 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni 
B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm 1,32 m2 40,45 53,39

28 KNR 712/105/4
Odtłuszczanie, rurociągi 1,32 m2 3,27 4,31

29 KNR 712/206/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ogólnego stosowania 1,32 m2 16,11 21,27
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

30 KNR 712/214/4 (1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia poliwinylowa 
ogólnego stosowania 1,32 m2 12,62 16,66

31 KNR 202/2010/3
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 
1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm (wsp. do R=1,3) 1,5 m2 163,95 245,92

32 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 2,0 m2 25,42 50,84

33 KNR 202/829/6
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 2,0 m2 127,73 255,46

34 KNRW 202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż i 
odtworzenie (wsp. do R=1,3) 15,0 m2 158,22 2 373,24

35 KNRW 202/2701/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż i 
odtworzenie sufitu ozdobnego (wsp. do R=3,0) 10,0 m2 238,15 2 381,51

36 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km + opłata za 
wysypisko 0,527 m3 258,44 136,20

37 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km 0,527 9 m3 32,45 17,10

Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezpośrednie 24 506,42
Koszty pośrednie 2 788,51
Zysk 1 061,78
Razem 28 356,71

Wartość kosztorysu netto: 28 356,71


