
Ozn. Rodzaj pomieszczenia Wykończenie podłogi Wykończenie ścian Wykończenie sufitów
Powierzchnia 

netto [m
2
]

Powierzchnia 

użytkowa [m
2
]

0.1 Kotłownia gazowa Pos. betonowa Malowanie Malowanie 28,14

0.2 Magazyn 1 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 2,85 1,43

0.3 Komunikacja 1 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 4,46

0.4 Pom. techniczne Pos. betonowa Malowanie Malowanie 8,07 4,04

0.5 Magazyn 2 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 5,29 2,65

0.6 Komunikacja 2 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 3,71

0.7 Klatka schodowa K2 Lastryko Malowanie Malowanie 1,21

0.8 Komunikacja 3 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 2,61

0.9 Obieralnia warzyw Pos. betonowa Malowanie Malowanie 4,97 2,49

0.10 Magazyn 3 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 8,20 4,10

0.11 Komunikacja 3 Pos. betonowa Malowanie Malowanie 2,66

72,17 14,69SUMA  
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